

PLANILHA RESUMO



CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATADA: QUADROO ARQUITETURA CORPORATIVA PROJETO: REFORMA DA SEDE: 4º PAVIMENTO BASES: SINAPI MG 08/2024 / SETOP CENTRAL 04/2024 / ORSE SE 06/2024 / SBC 09/2024 / SUDECAP 04/2024 / CPOS 06/2024 / EMOP 08/2024	PLANILHA MODELO: NÃO DESONERADA PRAZO DA OBRA: 4 Meses	BDI: 22,47% REV_04 SETEMBRO_2024																																																																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 50%;">ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</td><td style="width: 20%;">TOTAL DO ITEM - 1</td><td style="width: 10%;">:</td><td style="width: 10%;">R\$ 73.099,29</td><td style="width: 5%;">6,14%</td></tr> <tr><td>2</td><td>REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO</td><td>TOTAL DO ITEM - 2</td><td>:</td><td>R\$ 8.767,61</td><td>0,74%</td></tr> <tr><td>3</td><td>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</td><td>TOTAL DO ITEM - 3</td><td>:</td><td>R\$ 16.992,06</td><td>1,43%</td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVIÇOS CIVIS</td><td>TOTAL DO ITEM - 4</td><td>:</td><td>R\$ 17.330,53</td><td>1,46%</td></tr> <tr><td>5</td><td>FORROS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL</td><td>TOTAL DO ITEM - 5</td><td>:</td><td>R\$ 130.783,68</td><td>10,99%</td></tr> <tr><td>6</td><td>REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS</td><td>TOTAL DO ITEM - 6</td><td>:</td><td>R\$ 70.165,78</td><td>5,89%</td></tr> <tr><td>7</td><td>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</td><td>TOTAL DO ITEM - 7</td><td>:</td><td>R\$ 97.772,50</td><td>8,21%</td></tr> <tr><td>8</td><td>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS</td><td>TOTAL DO ITEM - 8</td><td>:</td><td>R\$ 132.111,90</td><td>11,10%</td></tr> <tr><td>9</td><td>CABEAMENTO ESTRUTURADO</td><td>TOTAL DO ITEM - 9</td><td>:</td><td>R\$ 136.529,76</td><td>11,47%</td></tr> <tr><td>10</td><td>SISTEMA PCI</td><td>TOTAL DO ITEM - 10</td><td>:</td><td>R\$ 1.649,71</td><td>0,14%</td></tr> <tr><td>11</td><td>AR CONDICIONADO</td><td>TOTAL DO ITEM - 11</td><td>:</td><td>R\$ 148.121,12</td><td>12,44%</td></tr> <tr><td>12</td><td>ESQUADRIAS</td><td>TOTAL DO ITEM - 12</td><td>:</td><td>R\$ 206.771,98</td><td>17,37%</td></tr> <tr><td>13</td><td>PINTURA</td><td>TOTAL DO ITEM - 13</td><td>:</td><td>R\$ 46.100,22</td><td>3,87%</td></tr> <tr><td>14</td><td>PAISAGISMO</td><td>TOTAL DO ITEM - 14</td><td>:</td><td>R\$ 17.407,89</td><td>1,46%</td></tr> <tr><td>15</td><td>CORTINAS E MOBILIÁRIOS</td><td>TOTAL DO ITEM - 15</td><td>:</td><td>R\$ 47.344,92</td><td>3,98%</td></tr> <tr><td>16</td><td>MANUTENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COBERTURA</td><td>TOTAL DO ITEM - 16</td><td>:</td><td>R\$ 24.185,10</td><td>2,03%</td></tr> <tr><td>17</td><td>LIMPEZA GERAL</td><td>TOTAL DO ITEM - 17</td><td>:</td><td>R\$ 15.313,25</td><td>1,29%</td></tr> </table>	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 1	:	R\$ 73.099,29	6,14%	2	REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 2	:	R\$ 8.767,61	0,74%	3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	TOTAL DO ITEM - 3	:	R\$ 16.992,06	1,43%	4	SERVIÇOS CIVIS	TOTAL DO ITEM - 4	:	R\$ 17.330,53	1,46%	5	FORROS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL	TOTAL DO ITEM - 5	:	R\$ 130.783,68	10,99%	6	REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS	TOTAL DO ITEM - 6	:	R\$ 70.165,78	5,89%	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TOTAL DO ITEM - 7	:	R\$ 97.772,50	8,21%	8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS	TOTAL DO ITEM - 8	:	R\$ 132.111,90	11,10%	9	CABEAMENTO ESTRUTURADO	TOTAL DO ITEM - 9	:	R\$ 136.529,76	11,47%	10	SISTEMA PCI	TOTAL DO ITEM - 10	:	R\$ 1.649,71	0,14%	11	AR CONDICIONADO	TOTAL DO ITEM - 11	:	R\$ 148.121,12	12,44%	12	ESQUADRIAS	TOTAL DO ITEM - 12	:	R\$ 206.771,98	17,37%	13	PINTURA	TOTAL DO ITEM - 13	:	R\$ 46.100,22	3,87%	14	PAISAGISMO	TOTAL DO ITEM - 14	:	R\$ 17.407,89	1,46%	15	CORTINAS E MOBILIÁRIOS	TOTAL DO ITEM - 15	:	R\$ 47.344,92	3,98%	16	MANUTENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COBERTURA	TOTAL DO ITEM - 16	:	R\$ 24.185,10	2,03%	17	LIMPEZA GERAL	TOTAL DO ITEM - 17	:	R\$ 15.313,25	1,29%	TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$1.190.447,30 100,00%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 1	:	R\$ 73.099,29	6,14%																																																																																																			
2	REGULARIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 2	:	R\$ 8.767,61	0,74%																																																																																																			
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	TOTAL DO ITEM - 3	:	R\$ 16.992,06	1,43%																																																																																																			
4	SERVIÇOS CIVIS	TOTAL DO ITEM - 4	:	R\$ 17.330,53	1,46%																																																																																																			
5	FORROS E FECHAMENTOS EM DRY-WALL	TOTAL DO ITEM - 5	:	R\$ 130.783,68	10,99%																																																																																																			
6	REVESTIMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS	TOTAL DO ITEM - 6	:	R\$ 70.165,78	5,89%																																																																																																			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TOTAL DO ITEM - 7	:	R\$ 97.772,50	8,21%																																																																																																			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS	TOTAL DO ITEM - 8	:	R\$ 132.111,90	11,10%																																																																																																			
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO	TOTAL DO ITEM - 9	:	R\$ 136.529,76	11,47%																																																																																																			
10	SISTEMA PCI	TOTAL DO ITEM - 10	:	R\$ 1.649,71	0,14%																																																																																																			
11	AR CONDICIONADO	TOTAL DO ITEM - 11	:	R\$ 148.121,12	12,44%																																																																																																			
12	ESQUADRIAS	TOTAL DO ITEM - 12	:	R\$ 206.771,98	17,37%																																																																																																			
13	PINTURA	TOTAL DO ITEM - 13	:	R\$ 46.100,22	3,87%																																																																																																			
14	PAISAGISMO	TOTAL DO ITEM - 14	:	R\$ 17.407,89	1,46%																																																																																																			
15	CORTINAS E MOBILIÁRIOS	TOTAL DO ITEM - 15	:	R\$ 47.344,92	3,98%																																																																																																			
16	MANUTENÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COBERTURA	TOTAL DO ITEM - 16	:	R\$ 24.185,10	2,03%																																																																																																			
17	LIMPEZA GERAL	TOTAL DO ITEM - 17	:	R\$ 15.313,25	1,29%																																																																																																			